



ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Θεσσαλονίκη,

Ταχ. Διεύθυνση: Καθηγητή Ρωσσίδα 11
Τ.Κ.: 54655, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Ζιώγας
Τηλέφωνο: 2313-309749
e-mail: kziogas@m-t.gov.gr

ΠΡΟΣ:

- 1) ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ,
email: sofleve@yahoo.com,
- 2) ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ,
email: e44209@gmail.com
- 3) ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
email: mimpeli@gmail.com,

ΚΟΙΝ.:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Νίκης 4, Αθήνα 105 63

tee@central.tee.gr

(Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

ΑΡ. 1/ 2024

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της χωρικής έκτασης των ΣΕΕ Ορμενίου, Κυπρίνου και Εξοχής μετά των κτιριακών εγκαταστάσεών τους και λοιπών υποδομών και δικτύων

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Π.Δ. 142/10 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ Α' 235), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α'/9-7-2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», σύμφωνα με τα οποία μετά από το άρθρο 6 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) προστίθενται

αντίστοιχα τα νέα άρθρα 6Α «Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης» και 6Β «Αρμοδιότητες Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης» και 28Α «Αρμοδιότητες Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης» του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α'/2015) "Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση", όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 65και 66, αντίστοιχα, του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α').
5. Την υπ' αριθμό 86781/19-12-2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «*Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης*» (ΦΕΚ 1183/Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2022- ΑΔΑ: 9Β5446ΜΤΛ6-Ο19)
6. Την με αριθμό πρωτ. 94360/01-07-2023 (ΦΕΚ 4330/τ.Β'/6-7-2023) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων "Με εντολή Γραμματέα" στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης».
7. Τον Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α' 141) περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τον Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
10. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
11. Τον Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
12. Τον Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
13. Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
14. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δη το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.
15. Τον Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Κεφάλαιο ΙΑ Ψηφιακή Διαφάνεια- Πρόγραμμα Διαύγεια, άρθρα 75-83).
16. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
17. Το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α' 103/13-06-2018) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της

εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».

18. Το Π.Δ. 80/2016 Ανάλυση υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α'/5-8-2016).
19. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
20. Την ΥΑ 76928/09-07-2021 (ΦΕΚ 3075/Β'/13.7.2021) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Επικρατείας»
21. Την Κ.Υ.Α. με αριθμό. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
22. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. 63446/2021 (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»
23. Τον Ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/τ. Α'/17.03.22) , άρθρο 7 πργ. 3, σύμφωνα με την οποία «επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο και στον ν. 4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση του πέμπτου εδαφίου. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης».
24. Τον ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
25. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJL 119,
26. Το φάκελο δημοσίας σύμβασης της μελέτης του τίτλου.
27. Την με α.π. 85608/06-08-2024 (ΑΔΑ: 6Θ4ΗΟΡ1Υ- Ο3Ω) απόφαση της ΑΔΜ-Θ περί ορισμού προϊσταμένης αρχής, διευθύνουσας υπηρεσίας και Τεχνικού συμβουλίου.
28. Την με α.π. 87292/13-08-2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΑΔΜ-Θ περί κάλυψης του όρου του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.
29. Την από 22-08-2024 θετική γνωμοδότηση του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου η οποία διαβιβάστηκε με το α.π. 260420/1121/22-08-2024 έγγραφο.
30. Το με α.π.95613/19-09-2024 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:24REQ015448873) της Α.Δ.Μ.-Θ.
31. Την με α,π 97050/20-09-2024(ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΨΓ37ΟΡ1Υ-Ι1Γ, ΑΔΑΜ:2024REQ01546299) απόφαση έγκρισης δαπάνης.
32. Την με α.π. 106561/21-10-2024 (ΑΔΑ: 6ΛΘΦΟΡ1Υ-ΦΙΥ) απόφαση της προϊσταμένης αρχής με θέμα «Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης και Τευχών Δημοπράτησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΕ ΟΡΜΕΝΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ».

Σας προσκαλούμε

Για τη συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, για τη μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της χωρικής έκτασης των ΣΕΕ Ορμενίου, Κυπρίνου και Εξοχής μετά των κτιριακών εγκαταστάσεών τους και λοιπών υποδομών και δικτύων (cpv: 71320000-7)

Για ότι δεν ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση τόσο κατά το στάδιο ανάθεσης όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφαρμογή οι διατάξεις του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι οικονομικοί φορείς για την έκδοση του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, θα πρέπει να εφαρμόσουν τα οριζόμενα στις ΚΥΑ αριθμό 13005/1.2.2022 (Β.438), 98979/10.8.2021 (Β.3766), 63446/31-5-2021 (Β. 2338) και ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 (Β'2385). Διευκρινίζεται ότι παράλληλα ισχύουν και οι διατάξεις των ΥΑ αριθμό Α.1035/18-2-2020 (Β.551) και Α.1138/12-6-2020 (Β.2470), στις οποίες μεταξύ άλλων προβλέπεται η χρήση παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων. Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα <https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliomes-kai-eispraxeis/e-invoice>

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση: 1907.0000000000.0001

Η δαπάνη θα βαρύνει τα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ Α' 237/1998)

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και στην σελίδα της ΑΔΜ-Θ

Άρθρο 1: Αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η τη μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της χωρικής έκτασης των ΣΕΕ Ορμενίου, Κυπρίνου και Εξοχής μετά των κτιριακών εγκαταστάσεών τους και λοιπών υποδομών και δικτύων (cpv: 71320000-7) όπως αυτή περιγράφεται στο φάκελο δημοσία σύμβασης μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας πρόσκλησης.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο **ποσό των ποσό 36.747,42 με Φ.Π.Α. ή 29.635,02€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (δαπάνη Φ.Π.Α. 7.112,40€).**

Η σύμβαση έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι τις 30/03/2025, ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί αν το συμβατικό αντικείμενο περαιωθεί σε πρότερο χρόνο.

Κριτήριο ανάθεσης είναι το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % επί της προϋπολογισθείσας αξίας σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο φάκελο δημοσίας σύμβασης μελέτης που αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης

Άρθρο 2: Δικαίωμα συμμετοχής

Όσοι κατέχουν δικαίωμα σύνταξης Τοπογραφικών Μελετών (κατηγορία 16) πτυχίο τουλάχιστον Α' τάξεως. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να είναι εταιρείες με τα αντίστοιχα πτυχία ή κοινοπρατούντα γραφεία.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Άρθρο 3: Λόγοι αποκλεισμού

Κατά της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας σύμβασης δεν πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του προσφέροντος οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1, 2 και 4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4: Κριτήρια επιλογής

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν τεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 75 και το Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. Στην περίπτωση προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων πρέπει η κάλυψη της παραπάνω απαίτησης να καλύπτεται από κάθε μέλος της.

Άρθρο 5: Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης άλλων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα (Παράρτημα III).

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις αναδόχου- Δέσμευση ακεραιότητας

- ✓ Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
- ✓ Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :
 - α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
 - β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση του αναδόχου.

- ✓ Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
- ✓ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις των Υπηρεσιών και να παρέχει στις Υπηρεσίες οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
- ✓ Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής όλα τα εξουσιοδοτημένα, από την Αναθέτουσα Αρχή, πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή του Αναδόχου.
- ✓ Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προστεθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
- ✓ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας μελέτη και συναφή στοιχεία, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικής ποσότητας / ακατάλληλων ή κακής ποιότητας ειδών/υπηρεσιών ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να την αντικαταστήσει.
- ✓ Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, σε περίπτωση καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγή τους σε άλλο φορέα εκτός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ή αν για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας ειδών/παροχή υπηρεσιών που αφορά η παρούσα Πρόσκληση.
- ✓ Η Αναθέτουσα αρχή σε καμία περίπτωση δεν οφείλει να εξαντλήσει το συμβατικό ποσό, συνεπώς ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για αυτό τον λόγο.
- ✓ Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου ότι – σε κάθε περίπτωση – ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.

Άρθρο 7: Παρακολούθηση και Παραλαβή της Μελέτης

1. Η διοίκηση της σύμβασης και ο έλεγχός της ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του εργοδότη (διευθύνουσα υπηρεσία) και αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο και στην εκπόνηση της μελέτης ή στην παροχή υπηρεσιών, κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει ούτε μειώνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύνες του αναδόχου.

2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την τεχνική

δυνατότητα να επιβλέψουν τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης. Κατ' εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει και ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας. Αν ορισθεί ομάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη σύνθετης μελέτης, υποχρεωτικά ορίζεται ένας εξ αυτών συντονιστής.

3. Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την επίβλεψη.

4. Η διευθύνουσα υπηρεσία ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή, σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας και εισηγείται για την άρση των προβλημάτων.

5. Ειδικά για τους επιβλέποντες υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας, πειθαρχικά αδικήματα αποτελούν:

α) η παράλειψη ενημέρωσης από τον επιβλέποντα τις συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και η υπαίτια εκ μέρους του, πέραν του εύλογου χρόνου, καθυστέρηση, στην ενημέρωση του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας για την παραβίαση από τον ανάδοχο του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης ή την πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,

β) η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης της διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας, παρά τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων, η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των λογαριασμών της σύμβασης από αυτόν και η χορήγηση από αυτόν εντολών για εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριμένη συμπληρωματική σύμβαση,

γ) η παράλειψη έγκαιρης έκδοσης απόφασης επί των συγκριτικών πινάκων και παραλαβής των μελετών ή υπηρεσιών από τον Προϊστάμενο και τα όργανα της Προϊσταμένης Αρχής, η χορήγηση από αυτούς παράτασης προθεσμίας χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και η παράλειψή τους να εκδώσουν απόφαση σε ένσταση του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης, εντός της δέμηνης προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 191 περί έκπτωσης αναδόχου.

6. Στα έγγραφα της σύμβασης για την ανάθεση μελέτης και στη σύμβαση που συνάπτεται, ορίζεται η προθεσμία για την περαίωση του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης (συνολική) και επιπλέον, εφόσον απαιτείται, προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων ή και σταδίων μελετών της σύμβασης (τμηματικές). Στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν στην εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του. Επίσης, περιλαμβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την υποβολή σταδίου μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου. Εφόσον, σημειώνονται άλλες καθυστερήσεις κατά την εκπόνηση είτε από υπαιτιότητα του αναδόχου είτε χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από την Προϊσταμένη Αρχή αντίστοιχες παρατάσεις.

Αν σημειώνεται καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) ετών, από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται και επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 192, περί διάλυσης της σύμβασης. Κατ' εξαίρεση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου, μπορεί να παρατείνεται η

προθεσμία μιας σύμβασης καθ' υπέρβαση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, όταν η καθυστέρηση εκτέλεσης δεν οφείλεται στον εργοδότη ή στον ανάδοχο.

7. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, γραμμικό κατ' ελάχιστον, ανάλογα με τη σχετική πρόβλεψη των συμβατικών τευχών. Το χρονοδιάγραμμα αποτυπώνει τη χρονική ανάπτυξη των σταδίων όλων των επιμέρους απαιτούμενων μελετών και τις χρονικές τους αλληλουχίες και επαλληλίες για τη διαμόρφωση της βέλτιστης δυνατής κρίσιμης διαδρομής. Με το χρονοδιάγραμμα, ο ανάδοχος προεκτιμά τον συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης, υπολογίζοντας εύλογα διαστήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση εργασιών και ενεργειών, για τα οποία δεν είναι υπεύθυνος, κατά την παρ. 1.

8. Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης.

9. Αν ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει προς έγκριση μελέτη, επειδή η υπηρεσία έκρινε ότι η υποβληθείσα χρειάζεται διορθώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης βαρύνει τον ανάδοχο και δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσμίας, ούτε οδηγεί σε αναστολή της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης. Αν η διευθύνουσα υπηρεσία ζητήσει την επανυποβολή μελέτης ή σταδίου αυτής λόγω αλλαγών ή συμπληρώσεων, που δεν εμπίπτουν στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ορίζεται, με το ίδιο έγγραφο, και εύλογη προθεσμία για την επανυποβολή της μελέτης ή σταδίου αυτής και τηρείται, αν απαιτείται, η διαδικασία του άρθρου 186, περί τροποποίησης της σύμβασης στη διάρκειά της. Στην περίπτωση αυτήν, η συμβατική προθεσμία παρατείνεται για χρόνο ίσο με την προθεσμία που ορίζεται για την παράδοση της τροποποιημένης μελέτης.

10. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών των παρ. 1, 2, 3 και 4, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει αμελλητί, σχετική αίτηση, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αιτήσεως του αναδόχου αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή της παρούσας δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, άλλως για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας έως τριάντα (30) ημέρες.

11. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 186.

12. Δεν θα δοθεί καταβολή στον ανάδοχο πρόσθετη καταβολή (πριμ), εφόσον ο χρόνος παράδοσης της μελέτης είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

13. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για επιμέρους κατηγορίες μελετών, για τις οποίες τυχόν προβλέπεται ιδιαίτερη διαδικασία έγκρισης, οι υποβαλλόμενες κατά στάδιο μελέτες, καθώς και η συνολική μελέτη εγκρίνονται από το αρμόδιο, κατά περίπτωση όργανο της αναθέτουσας αρχής. Οι μελέτες υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία πραγματοποιεί συνοπτικό έλεγχο για την πληρότητα των παραδοτέων, σύμφωνα με τη σύμβαση και εκδίδει σχετική βεβαίωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αλλιώς η βεβαίωση θεωρείται ως αυτοδικαίως εκδοθείσα.

14. Η υποβληθείσα μελέτη παραδίδεται στον ελεγκτή της παρ. 10 του παρόντος ή του άρθρου 183Α κατά περίπτωση, αμέσως μετά από την έκδοση, ρητή ή αυτοδίκαιη, της βεβαίωσης της παρ. 1, ο οποίος, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες, συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία τεχνική έκθεση με

την οποία βεβαιώνει, ότι για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες και ότι, η μελέτη διαθέτει την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια, σύμφωνα με τις εν γένει συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Αν η τεχνική έκθεση διαπιστώσει, ότι η μελέτη δεν έχει ελλείψεις ούτε και χρήζει διορθώσεων και η διευθύνουσα υπηρεσία δεν αμφισβητεί την έκθεση, ο ελεγκτής προωθεί τη μελέτη στο αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης έγκρισης, αλλιώς την επιστρέφει στον ανάδοχο με συγκεκριμένες παρατηρήσεις, θέτοντας εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί και υποβάλει εκ νέου τη μελέτη. Στην περίπτωση αυτήν αναστέλλεται η προθεσμία υποβολής της τεχνικής έκθεσης και δεν συμπληρώνεται, αν δεν παρέλθουν δεκαπέντε (15) ημέρες από την επανυποβολή της. Αν ο ανάδοχος δεν τηρήσει υπαιτίως τις υποχρεώσεις του για την αποκατάσταση των πλημμελειών της μελέτης εντός της τεθείσας προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και η διόρθωση - συμπλήρωση της μελέτης του να διενεργηθεί από την υπηρεσία, ή να ανατεθεί, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, σε άλλον μελετητή ή και στον ελεγκτή της μελέτης, αν διαθέτει τα τυπικά κατά τον νόμο προσόντα.

15. Αν σύμφωνα με τον νόμο, απαιτείται πριν την έγκριση της μελέτης η γνωμοδότηση άλλων υπηρεσιών και φορέων, η διευθύνουσα υπηρεσία την κοινοποιεί προς αυτούς, μετά από την υποβολή της τεχνικής έκθεσης του ελεγκτή και τις τυχόν απαιτηθείσες διορθώσεις ή συμπληρώσεις εκ μέρους του αναδόχου. Οι ως άνω φορείς και υπηρεσίες υποχρεούνται να υποβάλουν τη γνώμη τους μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την αποστολή της μελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις. Η παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση.

16. Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεωτικά μέσα σε έναν (1) μήνα, από την υποβολή της μελέτης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, συνοδευόμενη από την τυχόν απαιτούμενη γνώμη άλλων φορέων ή την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 3, την οποία βεβαιώνει το έγγραφο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Αν οι ζητηθείσες από τον ανάδοχο συμπληρώσεις ή διορθώσεις αφορούν διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών. Με αιτιολογημένη απόφασή του, που εκδίδεται εντός της προθεσμίας της παρούσας, το όργανο έγκρισης μπορεί να παρατείνει την προθεσμία έγκρισης, για δύο (2) ακόμα μήνες.

17. Η έγκριση της μελέτης κατά τις παρ. 1, 2, 3 και 4 συνιστά και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 4, επέρχεται αυτοδίκαιη έγκριση και παραλαβή της μελέτης και επιστρέφεται, μέσα σε δύο (2) μήνες μετά από τη ρητή ή αυτοδίκαιη παραλαβή, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

18. Επιτρέπεται να παραληφθεί, εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύμβαση, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, μελέτη αυτοτελούς τμήματος έργου που εκπονήθηκε.

19. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελειών της μελέτης, υπόκεινται σε εξαετή παραγραφή, η οποία άρχεται την επομένη της παραλαβής της μελέτης ή της λύσης της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο.

20. Οι αξιώσεις του αναδόχου για την καταβολή της αμοιβής του παραγράφονται σε πέντε (5) έτη από τη ρητή ή αυτοδίκαιη παραλαβή της μελέτης, αν δεν έχουν ήδη υποπέσει σε παραγραφή, σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 8: Εγγυητική καλής εκτέλεσης

Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης (προϋπολογισθείσας) αξίας χωρίς ΦΠΑ της σύμβασης στην οποία έχει αναδειχθεί οριστικός ανάδοχος (μειοδότης).

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την Οριστική και Ποιοτική Παραλαβή της Προμήθειας και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεων του.

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή της μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.

Άρθρο 9: Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου

- η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά, επί τη βάση της γενομένης με την οικονομική προσφορά του αναδόχου ανάλυσης της αμοιβής του και κατανέμεται σε προκαταβολή και πληρωμές μετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή της μελέτης. Ειδικότερα:

α) Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και με την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου μπορεί να χορηγείται στον ανάδοχο κατόπιν αιτήσεώς του, προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, που εκδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 72 περί εγγυήσεων. Η προκαταβολή είναι έντοκη, με επιτόκιο ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του δημοσίου δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάμηνης διάρκειας, προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το επιτόκιο.

β) Μετά από την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον τηρείται το χρονοδιάγραμμα εκπόνησής του κατά την εκτίμηση της διευθύνουσας υπηρεσίας, καταβάλλεται, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής, που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο και παύει να τρέχει ο τόκος της περ. α', ο οποίος συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου.

γ) Μετά από την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία μελέτης, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτής, επιστρέφονται οι εγγυήσεις των προηγούμενων εδαφίων και καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του σταδίου.

δ) Εφόσον η μελέτη δεν έχει εγκριθεί μετά την παρέλευση διμήνου από την υποβολή της, καταβάλλεται, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτής, επιπλέον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

ε) Μετά από την έγκριση και παραλαβή κάθε ενδιάμεσου σταδίου ανά κατηγορία μελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής του σταδίου.

στ) Μετά από την έγκριση του τελικού σταδίου της μελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αμοιβής του τελικού σταδίου ή είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής του τελικού σταδίου με κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%).

ζ) Μετά από την παραλαβή της μελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο της αμοιβής δέκα τοις εκατό (10%) ή πέντε τοις εκατό (5%) και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή εφόσον συντρέχει η προηγούμενη περίπτωση της περ. στ'.

- Η αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, που προσδιορίζεται κατά τη σύμβαση βάσει τιμής ανά ημέρα ή μήνα απασχόλησης για κάθε κατηγορία επιστήμονα, καταβάλλεται με μηνιαίες πιστοποιήσεις, για τις οποίες ο ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχους λογαριασμούς. Οι λογαριασμοί βασίζονται στον πραγματικό χρόνο απασχόλησης των επιστημόνων και στις προσφερόμενες τιμές μονάδας (ανθρωποημέρα ή ανθρωπομήνα) για κάθε κατηγορία. Αν ο χρόνος απασχόλησης είναι μικρότερος του μηνός, η αμοιβή είναι ανάλογη με τον χρόνο αυτό. Για τον υπολογισμό της αμοιβής θεωρείται, ότι ο μήνας περιλαμβάνει είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες, ασχέτως του πραγματικού αριθμού εργάσιμων ημερών. Όταν η αμοιβή των συμβάσεων αυτών ορίζεται κατ' αποκοπή, ο τρόπος καταβολής των ενδιάμεσων πληρωμών ορίζεται με τη σύμβαση.
- Για την πληρωμή της αμοιβής του, ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία λογαριασμούς, στους οποίους εμφανίζονται διακριτά οι αμοιβές για το επιμετρούμενο τμήμα της σύμβασης, όπως ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες, που εκτελέστηκαν και επιμετρήθηκαν από τον ανάδοχο, όπως εγκρίθηκαν από τη διευθύνουσα υπηρεσία.

Η υποβολή της επιμέτρησης με δήλωση αλήθειας των στοιχείων που περιέχει, νομίμως υπογεγραμμένη από τον ανάδοχο, υποβάλλεται μαζί με τον λογαριασμό στον οποίο αφορά. Οι λογαριασμοί διακρίνουν επίσης τις αμοιβές που αντιστοιχούν στην αρχική και στις συμπληρωματικές συμβάσεις και συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιλαμβάνουν την αμοιβή που συνολικά οφείλεται μέχρι τη σύνταξη και υποβολή τους, αφαιρουμένων των ποσών που καταβλήθηκαν προηγουμένως. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται ποσά μόνο για εργασίες που προβλέπονται στη σύμβαση, ήτοι αρχική και συμπληρωματικές ή σε εγκεκριμένους συγκριτικούς πίνακες και αποζημιώσεις λόγω υπερημερίας του εργοδότη.

- Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται η ανάλυση των διαφόρων ποσών, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία στα οποία αυτή στηρίζεται, οι εγγυητικές επιστολές της προκαταβολής και της πρώτης τμηματικής πληρωμής, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού και το πληρωτέο ποσό. Μετά από έλεγχο και προσυπογραφή του επιβλέποντα, ο οποίος βεβαιώνει τη σύνταξή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση, οι λογαριασμοί υποβάλλονται και εγκρίνονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία μέσα σε έναν (1) μήνα από την υποβολή τους για την πληρωμή του αναδόχου. Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωσή τους να καθίσταται ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη και επανυποβολή. Ο έλεγχος και η έγκριση επανυποβληθέντος λογαριασμού γίνονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Το τιμολόγιο του αναδόχου, που αφορά το ποσό του κάθε λογαριασμού, που θα περιέλθει στον ίδιο και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητά του προσκομίζονται στην υπηρεσία, που διενεργεί τις πληρωμές του κυρίου του έργου μετά την ειδοποίησή του για την επικείμενη πληρωμή. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις γίνονται από την υπηρεσία αυτήν και αποδίδονται απευθείας στους δικαιούχους.
- Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν των δύο (2) μηνών από την υποβολή τους οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, σύμφωνα με την παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107). Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται μεταγενέστερα, κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασμού. Ο ανάδοχος δικαιούται ακόμα να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μέχρι την καταβολή της αμοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη διευθύνουσα υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτήν δικαιούται ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα του αναδόχου για τη μη πληρωμή λογαριασμού υπάρχει μόνο, αν αποδεδειγμένα

κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου και αδράνησε ή παρέλειψε να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του.

- Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του αναδόχου, πριν από την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, δεν επιτρέπεται. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η αρχική ή η εκ των υστέρων εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, του συμβατικού ανταλλάγματος, όταν πρόκειται για την κάλυψη οφειλής του αναδόχου σε αναγνωρισμένες τράπεζες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ή σε υπεργολάβους που έχει δηλώσει ο ανάδοχος ότι θα χρησιμοποιήσει για την εκπόνηση της μελέτης.
- Ο πίνακας κατανομής της αμοιβής μεταξύ των μελών της ένωσης που έχει υποβληθεί με την προσφορά, κατά το άρθρο 19, περί οικονομικών φορέων, μπορεί να τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, μετά από έγκριση της διευθύνουσας υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών.

Στο καθαρό ποσό της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος **4%**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013), και βαρύνει τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του Αναδόχου.

Επίσης ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις εξής κρατήσεις:

- 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3, άρθρο 7 του 4912/2022), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων ποσού άνω των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.

Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Άρθρο 11:Κήρυξη Αναδόχου ως έκπτωτου-κυρώσεις --ποινικές ρήτρες

1. Αν ο ανάδοχος σύμβασης μελέτης ή παροχής υπηρεσιών δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος.

2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά, εφόσον:

α) Ο ανάδοχος υπερβεί υπαίτια, για χρονικό διάστημα πέραν του ενός τρίτου (1/3), τη συνολική προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 184 περί προθεσμιών, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

β) Ο ανάδοχος καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου μελέτης, για χρόνο περισσότερο από το μισό της αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας.

γ) Οι εργασίες του αναδόχου παρουσιάζουν κατ' επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για τον λόγο αυτόν, πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μια φορά, η εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 188 περί υποχρεώσεων αναδόχου, για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή ελλείψεων της μελέτης και να μην έχει ασκηθεί ένσταση ή η ασκηθείσα να έχει απορριφθεί.

δ) Διαπιστωθεί, ότι ο ανάδοχος προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή ή ότι, προσκόμισε πλαστά δικαιολογητικά του άρθρου 103 περί πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατά την υπογραφή της σύμβασης.

3. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο με απόδειξη ειδική πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας, στην οποία απαιτητήτως γίνεται μνεία των διατάξεων του παρόντος άρθρου και η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος μέσα στην τασσόμενη προθεσμία. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται, κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.

4. Ανεξάρτητα από την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσμίες που αυτή τάσσει για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες από την υπέρβαση των συμβατικών προθεσμιών.

5. Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, με απόφαση του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε ο ανάδοχος σε συμμόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και στις ενέργειες στις οποίες δεν συμμορφώθηκε.

6. Η έκπτωση του αναδόχου καθίσταται οριστική, αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί ένσταση ή αν η ασκηθείσα ένσταση απορριφθεί. Αν ασκηθεί ένσταση, αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης. Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης από το αποφαινόμενο όργανο κατ' άρθρο 198, περί διοικητικής και δικαστικής επίλυσης διαφορών αιτιολογείται, μεταξύ δε των λόγων αποδοχής, μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή της ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

7. Η εξέταση της ένστασης, κατά το άρθρο 198 γίνεται κατά προτεραιότητα από το τεχνικό συμβούλιο και η σχετική γνωμοδότηση εκδίδεται υποχρεωτικά σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την άσκηση της ένστασης. Η μη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, κατά το άρθρο 198 μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την έκδοση της γνωμοδότησης του συμβουλίου, θεωρείται ως σιωπηρή αποδοχή της γνωμοδότησης.

8. Μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών μέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης, οι ρήτρες αυτές οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση.

9. Η απόφαση, με την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση, κοινοποιείται στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την τήρηση μητρώων μελετητών.

10. Αν, μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση της μελέτης, προσκαλεί τον υποψήφιο, που κατατάχθηκε στην επόμενη θέση στον διαγωνισμό, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση της μελέτης, με

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.

Η διαδικασία της παρούσας εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση, που η Προϊσταμένη Αρχή κρίνει αιτιολογημένα, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον εργοδότη της μελέτης, αλλά μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης της μελέτης, ύστερα από διάλυση της σύμβασης.

B. Κυρώσεις-ποινικές ρήτρες

1. Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
2. Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής προθεσμίας, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.
3. Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής με τον αριθμό των ημερών της συνολικής προθεσμίας, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 184, περί προθεσμιών.
4. Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση, η μέση ημερήσια αξία της προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής, που προβλέπεται σε αυτήν με τον αριθμό ημερών της προθεσμίας της συμπληρωματικής σύμβασης. Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζεται η παρ. 2. Η συμπληρωματική σύμβαση ορίζει, αν παρατείνονται οι προθεσμίες της αρχικής σύμβασης και αν αίρονται, καθ' ολοκληρίαν ή μερικά, οι ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν προηγουμένως.
5. Αν στη σύμβαση προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται αντίστοιχα στη σύμβαση ότι επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, αν ο ανάδοχος τις υπερβεί με υπαιτιότητά του. Με τη σύμβαση ορίζονται το ποσό των τμηματικών ρητρών για κάθε ημέρα υπαίτιας καθυστέρησης και ο συνολικός χρόνος επιβολής. Οι τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης.
6. Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω του λογαριασμού, που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους. Αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί ένσταση, η είσπραξη αναστέλλεται έως ότου εκδοθεί ρητή απόφαση επί της ένστασης. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 12: Σύνταξη και υποβολή προσφοράς**Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να προσκομίσει:****A. Σφραγισμένο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς, με τα ακόλουθα:**

* **Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου** ή ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του (εναλλακτικά δυνατή είναι η κατάθεση επικαιροποιημένης Υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986- για τα νομικά πρόσωπα κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 79Α του ν.4412/2016). Σε περίπτωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, η υπεύθυνη δήλωση θα φέρει την ψηφιακή υπογραφή (εφόσον διαθέτει) του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, είτε θα υπογραφεί από τον ίδιο μέσω της πλατφόρμας gov.gr., είτε θα φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής από το ΚΕΠ ή άλλη διοικητική αρχή.

* **Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της,**

* **Σχετική εκτύπωση από το μητρώο της επιχείρησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)**

* **Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο**, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

***Βεβαίωση εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο με ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων τριάντα εργάσιμων ημερών, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.**

Εφόσον αφορά σε νομικό πρόσωπο επιπροσθέτως νομιμοποιητικά έγγραφα

* όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η **σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση** του οικονομικού φορέα.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

i) Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες Εταιρείες και για όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση ανακοίνωσης στο ΓΕΜΗ ως ακολούθως

α. Πιστοποιητικό ισχύουσας/αναλυτικής νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ- με ημερομηνία έκδοσης εντός τελευταίων τριάντα εργάσιμων ημερών

β. Γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ στο οποίο θα αναφέρονται τα σχετικά με την σύσταση στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές- με ημερομηνία έκδοσης εντός τελευταίου τριμήνου

ii) Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

- Εφόσον πρόκειται για **δημόσια έγγραφα** κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και
- Εφόσον πρόκειται για **ιδιωτικά έγγραφα** κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Ειδικότερα θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α-75) όπως εκάστοτε ισχύει, από τον νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία αναγράφεται ότι ο οικονομικός φορέας:

- i) έλαβε πλήρη γνώση των όρων της Πρόσκλησης και των όρων εκτέλεσης της σύμβασης και ότι είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της και συναφώς θα συμμορφώνεται με αυτούς,
- ii) η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και ισχύει για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
- iii) τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι πλήρη, αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους
- iv) Ότι έχει ενημερωθεί για την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ με αριθ. 52445 ΕΞ 2023 (Φ.Ε.Κ. 2385/Β'/12-04-2023) στο πλαίσιο της αρ. 12/2024 Πρόσκλησης της Α.Δ.Μ.-Θ. και θα έχει τη δυνατότητα να τα εκδίδει, εφόσον ανακηρυχτεί ανάδοχος, στο πλαίσιο της υπό σύναψη σύμβασης.

Η υπεύθυνη δήλωση θα φέρει την ψηφιακή υπογραφή (εφόσον διαθέτει) του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, είτε θα υπογραφεί από τον ίδιο μέσω της πλατφόρμας gov.gr., είτε θα φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής από το ΚΕΠ ή άλλη διοικητική αρχή.

Β. Χωριστό σφραγισμένο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς

Η οικονομική προσφορά θα δίνεται σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από την πρόσκληση οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας. Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας (διακριτικός τίτλος εφόσον υπάρχει), διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, το Α.Φ.Μ. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Φόροι και κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, όπως έξοδα μετάβασης προσωπικού και μεταφορά υλικών, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. Ο ΦΠΑ βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.

Στην οικονομική προσφορά αποτυπώνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τη μελέτη (αριθμητικώς και ολογράφως).

Η προσφορά κατατίθεται εντύπως σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας πρόσκλησης.

Άρθρο 13: Κατάθεση προσφοράς

Η προσφορά πρέπει να ισχύει για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της διαδικασίας ανάθεσης και κατατίθεται μέχρι 01 Νοεμβρίου, και ώρα 15:00 μ.μ. και θα πρωτοκολληθεί στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου Α.Δ.Μ.-Θ., Στρωμνίτης 53, Τ.Κ. 54248, Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2313 309749

Για την Προϊσταμένη Αρχή
Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Καραβανάς Αναστάσιος
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Α΄β.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ.

ΕΡΓΟ: μελέτη τοπογραφικής
αποτύπωσης της χωρικής
έκτασης των ΣΕΕ Ορμενίου,
Κυπρίνου και Εξοχής μετά
των κτιριακών
εγκαταστάσεών τους και
λοιπών υποδομών και
δικτύων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 9
του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α')

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.635,02€ πλέον ΦΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ.

Μελέτη τοπογραφικής
αποτύπωσης της χωρικής
έκτασης των ΣΕΕ Ορμενίου,
Κυπρίνου και Εξοχής μετά
των κτιριακών
εγκαταστάσεών τους και
λοιπών υποδομών και
δικτύων
Έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 9
του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α')

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.635,02€ πλέον ΦΠΑ

A1. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

του οικονομικού φορέα ή της ένωσης οικονομικών φορέων

.....
.....

με έδρα

οδόςαριθμ..... Τ.Κ.

Τηλ.Φαξ.....

Προς:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΜΘ

Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης και των λοιπών όρων της μελέτης που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της μελέτης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκπόνηση της μελέτης με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του προεκτίμησης αμοιβής της Μελέτης και για κάθε κατηγορία μελέτης.

A1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Κατηγορία μελέτης		Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμ.
16	Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της χωρικής έκτασης των ΣΕΕ Ορμενίου, Κυπρίνου και Εξοχής μετά των κτιριακών εγκαταστάσεών τους και λοιπών υποδομών και δικτύων		

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα οικονομικού φορέα)

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη σύμφωνα με προεκτίμηση αμοιβής (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε ευρώ
16	Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της χωρικής έκτασης των ΣΕΕ Ορμενίου, Κυπρίνου και Εξοχής μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων τους και λοιπών υποδομών και δικτύων	25.769,58		
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=		25.769,58€	Κατά τη προσφορά Σπ=	
$\text{Μέση έκπτωση Εμ} = \frac{\text{ΣΣ} - \text{ΣΔΕ}}{\text{ΣΣ}} = \frac{25.769,58 - 25.769,58}{25.769,58} = \text{\%}$				

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Εργασίες με τιμές μονάδας (ΣΣ)	25.769,58€	ΣΔΕ	
Απρόβλεπτα 15%χ ΣΣ	3.865,44€	15% ΣΔΕ	
Σύνολο δαπάνης του έργου κατά μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=	29.635,02€	Κατά προσφορά ΣΠ2	
..... Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Τόπος και ημερομηνία)			

Θεσσαλονίκη 21 Οκτωβρίου 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κωνσταντίνος Ζιώγας
Πολιτικός Μηχανικός με Α' Βαθμό

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Για τη Διευθύνουσα Υπηρεσία:
Με εντολή Συντονιστή ΑΔΜ-Θ
Ο Αν. Προϊστάμενος του
Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Κ.Μ.

Αναστάσιος Καραβανάς
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Α' Βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 106561/21-10-2024 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΜ-Θ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστεθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.



ΑΝΑ



Θεσσαλονίκη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Στρωμνίτης 53
Ταχ. Κώδικας: 54 248 Θεσ/νίκη
Πληροφορίες: Κ. Ζιώγας
Τηλέφωνο: 2313 309749
E-mail: kziogas@damt.gov.gr

Θέμα: Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης και Τευχών Δημοπράτησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΣΕ ΟΡΜΕΝΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

Τις παρακάτω διατάξεις ως ισχύουν:

1. Τον **N.3852/10** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε.
2. Τον **Π.Δ. 142/10** «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ Α' 235), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του **N. 4954/2022** (ΦΕΚ 136 Α'/9-7-2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις», σύμφωνα με τα οποία μετά από το άρθρο 6 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) προστίθενται αντίστοιχα τα νέα άρθρα 6Α «Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης» και 6Β «Αρμοδιότητες Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης» και 28Α «Αρμοδιότητες Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης» του **N. 4325/2015** (ΦΕΚ 47/Α'/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 66, αντίστοιχα, του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α').
5. Την υπ' αριθμό **86781/19-12-2022** Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 1183/Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2022- ΑΔΑ: 9Β5446ΜΤΛ6-Ο19)
6. Την με αριθμό πρωτ. **94360/01-07-2023** (ΦΕΚ 4330/τ.Β'/6-7-2023) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές

μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Γραμματέα” στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης».

7. Τον **N.3871/10 (ΦΕΚ Α' 141)** περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τον **N.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014)** «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τον **N. 4250/2014 (Α' 74)** «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
10. Την παρ. Ζ του **N. 4152/2013 (Α' 107)** «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
11. Τον **N. 4013/2011 (Α' 204)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
12. Τον **N. 2859/2000 (Α' 248)** «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
13. Τον **N.2690/1999 (Α' 45)** “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
14. Τον **N.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δη το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.
15. Τον **N.4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α/23-09-2020)** «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Κεφάλαιο ΙΑ Ψηφιακή Διαφάνεια- Πρόγραμμα Διαύγεια, άρθρα 75-83).
16. Το άρθρο 64 του **N. 4172/13 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)** «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
17. Το **Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α' 103/13-06-2018)** «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».
18. Το **Π.Δ. 80/2016** Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α'/5-8-2016).
19. Το **Π.Δ. 28/2015 (Α' 34)** Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
20. Την **ΥΑ 76928/09-07-2021 (ΦΕΚ 3075/Β'/13.7.2021)** «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Επικρατείας»
21. Την **Κ.Υ.Α. με αριθμό. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020)** «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44)
22. Την **Κ.Υ.Α. με αριθμ. 63446/2021 (Β' 2338/02.06.2020)** «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»
23. Τον **N. 4912/2022** «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/τ. Α'/17.03.22) , άρθρο 7 πργ. 3, σύμφωνα με την οποία «επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο και στον ν. 4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση του πέμπτου εδαφίου. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης».

24. Τον **N. 4624/2019** (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
25. Τον **Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679** του ΕΚ και του Συμβουλίου, της **27ης Απριλίου 2016**, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJL 119,
26. Το **άρθρο 18 παρ. 11** του **N.4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85 Α'/11-04-2012)** «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
27. Τον **N. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/08-08-2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».
28. Την Εγκύκλιο με Α.Π. **89943/02-04-2021** (ΑΔΑ: 6Τ50465ΧΘΞ-ΟΦΔ) της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2021»
29. Το φάκελο δημοσίας σύμβασης της μελέτης του τίτλου.
30. Την με **α.π. 85608/06-08-2024** (ΑΔΑ: 6Θ4ΗΟΡ1Υ- Ο3Ω) απόφαση της ΑΔΜ-Θ περί ορισμού προϊσταμένης αρχής, διευθύνουσας υπηρεσίας και Τεχνικού συμβουλίου.
31. Την με **α.π. 87292/13-08-2024** βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΑΔΜ-Θ περί κάλυψης του όρου του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.
32. Την από **22-08-2024** θετική γνωμοδότηση του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου η οποία διαβιβάστηκε με το **α.π. 260420/1121/22-08-2024** έγγραφο.
33. Το με **α.π. 95613/19-09-2024** πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:24REQ015448873) της Α.Δ.Μ.-Θ.
34. Την με **α,π 97050/20-09-2024**(ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΨΓ37ΟΡ1Υ-Ι1Γ, ΑΔΑΜ:2024REQ01546299) απόφαση έγκρισης δαπάνης.
35. Την υπ' αριθμ. **66983/06-06-2024** (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 9Α41ΟΡ1Υ-ΥΩ0) απόφαση με την οποία ορίστηκε ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Μακεδονίας ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και ενόψει της γενικής αρχής του ανέφικτου.

Καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412-16 όπως τροποποιήθηκε και συγκεκριμένα **«...Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.**

Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110, το ποσό του προηγούμενου εδαφίου είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου.

3. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή τη δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και την κοινοποιεί στον οικονομικό φορέα. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου καθιστά τη σύμβαση αυτοδικαίως άκυρη. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Η υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών

προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ' ελάχιστο: α) την επωνυμία και τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής, β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.

4. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η επιλογή του αναδόχου διενεργείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η σύμβαση συνάπτεται με τον ανάδοχο που επιλέγεται και διαθέτει τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση του παρόντος άρθρου με την αυτή αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

5. Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ' έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ' έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση του ορίου του προηγούμενου εδαφίου είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.....».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΣΕ ΟΡΜΕΝΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» προϋπολογισμού ποσό των ποσό τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δυο ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (36.747,42 με Φ.Π.Α). ή είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και δυο λεπτών 29.635,02€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (δαπάνη Φ.Π.Α. 7.112,40€)., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιλέχθηκε επειδή τα έργα στα ΣΣΔ αποτελούν έργα στρατηγικής σημασίας. Η προϋπόθεση της παρ. 5, ειδικότερα, καλύπτεται με το με αριθμ. **α.π. 87292/13-08-2024** έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΑΔΜ-Θ.

Β. Την έγκριση του φακέλου της δημόσιας σύμβασης της εν λόγω μελέτης, με τα παραρτήματα και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που ισχύουν για την παρούσα δημόσια σύμβαση, η δημοσιοποίηση θα γίνει ως ακολούθως:

- Η πρόσκληση της σύμβασης θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (παρ.3 άρθρου 38 ν. 4412/2016) και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (παρ. 3γ άρθρου 120 ν. 4412/2016).
- Δημοσιοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης και των συμβατικών τευχών στον ιστότοπο της ΑΔΜ-Θ στη θέση <https://www.m-t.gov.gr/category/announcements/>

Συνημμένα

1. Φάκελος δημοσίας σύμβασης μελέτης

Για την Προϊσταμένη Αρχή
Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

Κοινοποίηση

1. Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔΜ-Θ
2. Διεύθυνση Οικονομικού ΑΔΜ-Θ
3. Γραφείο Γραμματέα ΑΔΜ-Θ

Καραβανάς Αναστάσιος
ΠΕ Μηχ. Μηχανικών με Α β.

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φάκελος Μελέτης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ.

ΕΡΓΟ: «Μελέτη τοπογραφικής
αποτύπωσης της χωρικής
έκτασης των ΣΕΕ Ορμενίου,
Κυπρίνου και Εξοχής
μετά των κτιριακών
εγκαταστάσεών τους και λοιπών
υποδομών και δικτύων»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Έσοδα της παρ. 3 του άρθρ. 9
του Ν.2647/1998 (ΦΔΚ Α' 237/1998)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

Φάκελος Έργου

«Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της χωρικής έκτασης των ΣΕΕ Ορμενίου, Κυπρίνου και Εξοχής μετά των κτιριακών εγκαταστάσεών τους και λοιπών υποδομών και δικτύων»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- A. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**
 - A1. ΓΕΝΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ**
 - A2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**
- B. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**
- Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**
- Δ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ**
- Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ**
- ΣΤ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Α. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α1. ΓΕΝΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, όπως προκύπτει από την κείμενη Νομοθεσία, είναι αρμόδια για την διοίκηση των χερσαίων Συνοριακών Σταθμών στην περιοχή αρμοδιότητάς της, μεριμνά για την άρτια λειτουργία τους, διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων.

Στα Σημεία Συνοριακής Διέλευσης (ΣΣΔ) και συγκεκριμένα στα: Σημείο Εισόδου-Εξόδου(ΣΣΕ) Ορμενίου, Κυπρίνου Νομού Έβρου και Σημείο Εισόδου – Εξόδου Εξοχής Νομού Δράμας υφίστανται προβλήματα στο ιδιοκτησιακό που έχουν αναφερθούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών που χρήζουν ειδικής νομοθετικής ρύθμισης. Η παρούσα Μελέτη αποσκοπεί στην συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την επίλυση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων.

Συγκεκριμένα:

- Όσον αφορά ΣΣΕ του Ορμενίου ισχύουν τα εξής:

Με το από Π.Δ 2/13-1-1986 (ΦΕΚ 1/τ.Α'/15-1-1986) καθορίστηκε ο Μεθοριακός Σταθμός Ορμενίου Ν. Έβρου σαν σημείο εισόδου – εξόδου επιβατών εξωτερικού. Ακολούθως, με την αριθμ. Ι 737 οικ./17-2-1986 (ΦΕΚ 301/τ.Δ'/14-4-1986) απόφαση Νομάρχη Έβρου καθορίστηκαν – εκτός των άλλων χώρων – οι εκτός σχεδίου χώροι του Συνοριακού Σταθμού Ορμενίου και θεσπίστηκαν όροι δόμησης. Με το Π.Δ 198/12-12-2008 (ΦΕΚ 266/τ.Α'/31-12-2008) καταργήθηκε – εκτός των άλλων – ο Χερσαίος Συνοριακός Σταθμός Ορμενίου Ν. Έβρου, λόγω προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέμεινε ως σημείο συνοριακής διέλευσης.

Για την απόκτηση των απαιτούμενων εδαφών για τη λειτουργία του Μεθοριακού Σταθμού Ορμενίου, κηρύχθηκαν διαδοχικά οι αριθμ. Δ.3657/938/26-8-1983 (ΦΕΚ 393/τ.Δ'/8-9-1983) και αριθμ. Ο.645/897/9-12-1985 (ΦΕΚ 825/τ.Δ'/31-12-1985) αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, η μεν πρώτη υπέρ του Δημοσίου αφορώσα τμήματα της οδού Ορμενίου-Βουλγαρικών Συνόρων, συνολικής έκτασης 125.368,75 τ.μ, η δε δεύτερη υπέρ του ΕΟΤ για τη δημιουργία του Μεθοριακού Σταθμού Ορμενίου, έκτασης 93.270,50 τ.μ. Η ανωτέρω αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ ΕΟΤ, συντελέστηκε με την αριθμ. 520838/9-6-1988 (ΦΕΚ 403/τ.Δ'/9-6-1988) ειδοποίηση

Φάκελος Έργου

«Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της χωρικής έκτασης των ΣΕΕ Ορμενίου, Κυπρίνου και Εξοχής μετά των κτιριακών εγκαταστάσεών τους και λοιπών υποδομών και δικτύων»

παρακατάθεσης αποζημίωσης. Κατόπιν επικοινωνίας μας με την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Έβρου αναφορικά με την αναγκαστική απαλλοτρίωση που αφορά στα τμήματα της οδού Ορμενίου-Βουλγαρικών Συνόρων, που εμπίπτουν εντός του Συνοριακού Σημείου Διέλευσης Ορμενίου πληροφορηθήκαμε ότι, δεν διατίθενται στοιχεία συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει το ΣΣΔ Ορμενίου προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους εκτάσεων λόγω των ανωτέρω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, αλλά και νεότερων εμβαδομετρήσεων που πραγματοποίησε ο ΕΟΤ και σύμφωνα με το διάγραμμα που συνοδεύει την αριθμ. Ι 737 οικ./17-2-1986 απόφαση Νομάρχη Έβρου προκύπτει ότι, η συνολική έκταση είναι: 94.330 τ.μ. (ΕΟΤ) + 15.070 τ.μ. (ΥΔΕ) = 109.400 τ.μ. Με την ισχύ του άρθρου 50 παρ.3 του Ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/14-7-2014) η κυριότητα εδαφικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 93.270 τ.μ. του πρώην συνοριακού σταθμού Ορμενίου Ν. Έβρου, παραχωρήθηκε άνευ ανταλλάγματος στο Ελληνικό Δημόσιο.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για την αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των δικαιούχων αποζημίωσης για έκταση 15.070 τ.μ. περίπου εντός του Συνοριακού Σημείου Διέλευσης Ορμενίου Ν. Έβρου, που αποτελεί τμήμα της οδού Ορμενίου-Βουλγαρικών Συνόρων.

- Όσον αφορά ΣΕΕ του Κυπρίνου ισχύουν τα εξής:

Με την αριθμ. 7001/9/26-γ'/25-1-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 163/τ.Β'/13-2-2006) καθορίστηκε η μεθοριακή διάβαση Κυπρίνου Ν. Έβρου ως σημείο εισόδου προσώπων στο ελληνικό έδαφος και εξόδου από αυτό, προς τη Βουλγαρία.

Η μεθοριακή διάβαση χωροθετείται επί της συνοριακής γραμμής (εντός ελληνικού εδάφους) των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, όπου συγκεκριμένα εγκαταστάθηκαν τέσσερις (4) λυόμενοι οικίσκοι εκατέρωθεν της ασφαλτοστρωμένης οδού μίας (1) λωρίδας ανά κατεύθυνση, συνολικού πλάτους κατάληψης καταστρώματος 7.50 μέτρων, που συνδέει τη Δημοτική Κοινότητα Κυπρίνου Ν. Έβρου με την πόλη Ιβαήλογκραντ της Βουλγαρίας.

Για την απόκτηση των απαιτούμενων εδαφών, τόσο για την τοποθέτηση των οικίσκων (δύο ανά πλευρά ελέγχου) όσο και της απαιτούμενης διαπλάτυνσης της υφιστάμενης οδού, αλλά και του υφιστάμενου διαμορφωμένου ισόπεδου κόμβου δεν κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση, ούτε υπάρχει απόφαση παραχώρησης, ή ανταλλαγής

Φάκελος Έργου

«Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της χωρικής έκτασης των ΣΕΕ Ορμενίου, Κυπρίνου και Εξοχής μετά των κτιριακών εγκαταστάσεών τους και λοιπών υποδομών και δικτύων»

τεμαχίων ή μισθωτήριο συμβόλαιο. Συγκεκριμένα, οι δύο (2) οικίσκοι που χωροθετούνται όμορα της λωρίδας εξόδου, τοποθετούνται εντός του αριθμ. 230 αγροτεμαχίου, εμβαδού 4.438 τ.μ. της Οριστικής Διανομής έτους 1955 του Αγροκτήματος Γαλήνης, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 20 του Ν.Δ. 3784/1957 (ΦΕΚ. 207/τ.Α'/12-10-1957). Οι δύο (2) οικίσκοι που χωροθετούνται στη λωρίδα εισόδου, τοποθετούνται εντός του αριθμ. 560 αγροτεμαχίου, εμβαδού 2.500 τ.μ. της Οριστικής Διανομής έτους 1955 του Αγροκτήματος Γαλήνης.

Από στοιχεία που μας παρασχέθηκαν από την Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου, τα δύο (2) ανωτέρω αγροτεμάχια είναι ιδιοκτησίες, με αρχικούς ιδιοκτήτες σύμφωνα με τα στοιχεία του κτηματολογικού πίνακα της οριστικής διανομής, για το μεν 230 τεμάχιο τον Αποστολακούδη Άγγελο του Άγγελου και για το μεν 560 τεμάχιο τον Αποστολακούδη Αντρέα του Λυμπέρη. Όσο αφορά την υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό, πρόκειται για την αριθμ. 313 κοινόχρηστη οδό της Οριστικής Διανομής έτους 1955 του Αγροκτήματος Γαλήνης, η οποία διαπλατύνθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες πρόσβασης στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κυπρίνου Ν. Έβρου.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, θα πρέπει να εκδοθεί νομίμως και να μεταγραφεί, διοικητική πράξη απόκτησης των εδαφών (τεμάχια 230 και 560) εντός των οποίων λειτουργεί σήμερα το Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κυπρίνου Ν. Έβρου, ενώ τυχόν πρόβλεψη για διεύρυνση των λειτουργιών του ΣΕΕ Κυπρίνου προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις της συνθήκης SCHENGEN, θα απαιτήσει απόκτηση πρόσθετων παρακείμενων εδαφικών εκτάσεων.

- Όσον αφορά ΣΕΕ της Εξοχής ισχύουν τα εξής:

Με την αριθμ. 7001/9/25-Ιβ'/15-6-2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 818/τ.Β'/15-6-2005) καθορίστηκε η μεθοριακή διάβαση Εξοχής Ν. Δράμας ως σημείο εισόδου προσώπων στο ελληνικό έδαφος και εξόδου από αυτό, προς τη Βουλγαρία. Με το Π.Δ/γμα 198/12-12-2008 (ΦΕΚ 266/τ.Α'/31-12-2008) καταργήθηκε – εκτός των άλλων – η μεθοριακή διάβαση Εξοχής Ν. Δράμας, λόγω προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέμεινε ως σημείο συνοριακής διέλευσης.

Φάκελος Έργου

«Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της χωρικής έκτασης των ΣΕΕ Ορμενίου, Κυπρίνου και Εξοχής μετά των κτιριακών εγκαταστάσεών τους και λοιπών υποδομών και δικτύων»

Για την απόκτηση των απαιτούμενων εδαφών για τη λειτουργία της μεθοριακής διάβασης Εξοχής δεν κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση, ούτε υπάρχει απόφαση παραχώρησης, ή ανταλλαγής τεμαχίων ή μισθωτήριο συμβόλαιο.

Με την αριθμ. 4486/16-7-2002 απόφαση της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, εγκρίθηκε στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο.57 Κ. Νευροκοπίου – Εξοχής – Ελληνοβουλγαρικών συνόρων: Τμήμα Εξοχή-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» η επέμβαση σε δημόσια δασική έκταση (άρθρο 3 παρ.1 Ν.998/1979) στην περιοχή της σήραγγας με τη μέθοδο Cut & Cover και του Τελωνείου Εξοχής (τμήμα κεντρικού δρόμου – βοηθητικός δρόμος και διαμόρφωση χώρου για τις κτιριακές εγκαταστάσεις), συνολικής έκτασης 112.072,58 τ.μ.

Σύμφωνα με το λεκτικό της απόφασης, η έκταση για την κατασκευή του Τελωνείου Εξοχής (τμήμα κεντρικού δρόμου, βοηθητικός δρόμος και διαμόρφωση χώρου για τις κτιριακές εγκαταστάσεις), ανέρχεται σε 86.086,97 τ.μ. Το έργο υλοποιήθηκε από τη Δ/νση Δημοσίων Έργων/Τμήμα Συγκ/νων-ΗΜ Έργων της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης.

Το υφιστάμενο κεντρικό κτίριο (ισόγειο+υπόγειο) του Συνοριακού Σημείου Διέλευσης (ΣΣΔ) Εξοχής Ν. Δράμας, έκτασης 567,25 τ.μ. καταγράφηκε από την Κτηματική Υπηρεσία Δράμας ως το αριθμ. ΒΚ 5053 δημόσιο κτήμα.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, θα πρέπει να εκδοθεί και να μεταγραφεί νόμιμη διοικητική πράξη απόκτησης της εδαφικής έκτασης 86.086,97 τ.μ. περίπου, εντός της οποίας λειτουργεί σήμερα το Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Εξοχής Ν. Δράμας.

A2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τα στοιχεία που υποβοηθούν στην εκπόνηση της μελέτης που βρέθηκαν τόσο στο αρχείο της υπηρεσίας μας όσο και μετά από διερεύνηση σε άλλες σχετικές υπηρεσίες είναι:

1. Το Π.Δ 2/13-1-1986 (ΦΕΚ 1/τ.Α'/15-1-1986) με το οποίο καθορίστηκε ο Μεθοριακός Σταθμός Ορμενίου Ν. Έβρου σαν σημείο εισόδου – εξόδου επιβατών εξωτερικού.
2. Η αριθμ. Ι 737 οικ./17-2-1986 (ΦΕΚ 301/τ.Δ'/14-4-1986) απόφαση Νομάρχη Έβρου με την οποία καθορίστηκαν – εκτός των άλλων χώρων – οι εκτός σχεδίου χώροι του Συνοριακού Σταθμού Ορμενίου και θεσπίστηκαν όροι δόμησης.
3. Το Π.Δ 198/12-12-2008 (ΦΕΚ 266/τ.Α'/31-12-2008) καταργήθηκε – εκτός των άλλων – ο Χερσαίος Συνοριακός Σταθμός Ορμενίου Ν. Έβρου, λόγω προσχώρησης της

Φάκελος Έργου

«Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της χωρικής έκτασης των ΣΕΕ Ορμενίου, Κυπρίνου και Εξοχής μετά των κτιριακών εγκαταστάσεών τους και λοιπών υποδομών και δικτύων»

- Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέμεινε ως σημείο συνοριακής διέλευσης.
4. Οι αριθμ. Δ.3657/938/26-8-1983 (ΦΕΚ 393/τ.Δ'/8-9-1983) και αριθμ. Ο.645/897/9-12-1985 (ΦΕΚ 825/τ.Δ'/31-12-1985) αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, η μεν πρώτη υπέρ του Δημοσίου αφορώσα τμήματα.
 5. Η αριθμ. 7001/9/26-γ'/25-1-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 163/τ.Β'/13-2-2006) καθορίστηκε η μεθοριακή διάβαση Κυπρίνου Ν. Έβρου ως σημείο εισόδου προσώπων στο ελληνικό έδαφος και εξόδου από αυτό, προς τη Βουλγαρία.
 6. Η αριθμ. 7001/9/25-Ιβ'/15-6-2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 818/τ.Β'/15-6-2005) απόφαση με την οποία καθορίστηκε η μεθοριακή διάβαση Εξοχής Ν. Δράμας ως σημείο εισόδου προσώπων στο ελληνικό έδαφος και εξόδου από αυτό, προς τη Βουλγαρία.
 7. Το Π.Δ/γμα 198/12-12-2008 (ΦΕΚ 266/τ.Α'/31-12-2008) καταργήθηκε – εκτός των άλλων – η μεθοριακή διάβαση Εξοχής Ν. Δράμας, λόγω προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέμεινε ως σημείο συνοριακής διέλευσης.
 8. Η αριθμ. 4486/16-7-2002 απόφαση της Δ/σης Δασών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, εγκρίθηκε στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο.57 Κ. Νευροκοπίου – Εξοχής – Ελληνοβουλγαρικών συνόρων: Τμήμα Εξοχή-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» η επέμβαση σε δημόσια δασική έκταση (άρθρο 3 παρ.1 Ν.998/1979) στην περιοχή της σήραγγας με τη μέθοδο Cut & Cover και του Τελωνείου Εξοχής (τμήμα κεντρικού δρόμου – βοηθητικός δρόμος και διαμόρφωση χώρου για τις κτιριακές εγκαταστάσεις), συνολικής έκτασης 112.072,58 τ.μ.
 9. Στοιχεία των απαλλοτριώσεων για τις εγκαταστάσεις του Σ.Σ., που όμως η υπηρεσία μας αδυνατεί να κρίνει την πληρότητα τους.

Β. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σκοπός της μελέτης είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης και νόμιμης λειτουργία των Σ.Σ.Δ Ορμενίου, Κυπρίνων και Εξοχής και η υποβοήθηση του έργου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών για την επίλυση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων που χρόνια ταλανίζουν και δοκιμάζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των ΣΣΔ.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Συνοπτικά το πρόγραμμα μελετών που απαιτείται είναι:

Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της ευρύτερης περιοχής των ΣΣΔ, των εγκαταστάσεων του (περιγραμμάτα κτιρίων, εγκαταστάσεις ή υποδομές δικτύων ΟΚΩ όρια και ακριβής θέση

Φάκελος Έργου

«Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της χωρικής έκτασης των ΣΕΕ Ορμενίου, Κυπρίνου και Εξοχής μετά των κτιριακών εγκαταστάσεών τους και λοιπών υποδομών και δικτύων»

οδών, Η/Μ εξοπλισμός, περιφράξεις, τοιχία, εμφανών απορροών υδάτων και λοιπές υπάρχουσες διαμορφώσεις και κατασκευές). Τα άρθρα του κανονισμού προεκτίμησης αμοιβών που αντιστοιχούν στις ανωτέρω εργασίες είναι τα ΤΟΠ.2 παρ.3, ΤΟΠ.3 παρ.1 & 2 και ΤΟΠ.6.

Επιπρόσθετα θα εξακριβωθούν τα όρια των ιδιοκτησιών, και θα προσδιορισθεί η θέση αυτών με σύγχρονες τοπογραφικές μεθόδους και όργανα και σύνταξη αντίστοιχου σχεδίου σε ψηφιακή μορφή, με σύνδεση προς το τρέχον κρατικό σύστημα αναφοράς, αρίθμησης και εμβαδομέτρησης των ιδιοκτησιών και θα καθορίσουν το είδος και τη κατηγορία όλων των επικειμένων των ιδιοκτησιών. Για τη συγκεκριμένη εργασία επειδή δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ισχύον κανονισμό προεκτίμησης, η αμοιβή υπολογίστηκε ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης και τα έτη εμπειρίας με το άρθρο ΓΕΝ.4.

Δ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τα παραδοτέα της μελέτης, είναι το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων (σχέδια, εκθέσεις, τεύχη κλπ.) που απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας προδιαγραφών μελετών, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά αναφέρονται τα σχέδια για τη γραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των προτεινόμενων έργων, σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών, τεχνικές εκθέσεις, τεύχη α) τεχνικών προδιαγραφών εργασιών και υλικών, β) προμετρήσεων, γ) ανάλυσης τιμών. Τα παραδοτέα της μελέτης πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται Π.Δ. 696/74 (ΦΕΚ 301/Α'/8-10-74) όπως ισχύει σήμερα.

Το σύνολο των προς υποβολή στοιχείων, θα παραδοθεί σε πέντε αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή, κατάλληλη για επεξεργασία, αναπαραγωγή ή ανάγνωση (αρχεία κειμένου, λογιστικά φύλλα, αρχείο εικόνας κειμένου, σχέδια συνταγμένα με σχεδιαστικό πρόγραμμα).

Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

υπολογίστηκε η προεκτίμηση αμοιβής της μελέτης.

β) Την υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 2519 Β'/22-07-2017) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών

Φάκελος Έργου

«Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της χωρικής έκτασης των ΣΕΕ Ορμενίου, Κυπρίνου και Εξοχής μετά των κτιριακών εγκαταστάσεών τους και λοιπών υποδομών και δικτύων»

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α'147)».

γ) Την υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ 2724 Β/03-08-2017) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Τροποποίηση της με αριθ. ΔΝΣγ/32129 ΦΝ466/ 16-5-2017 (Β'2519) απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών».

δ) Την εγκύκλιο 5/2017 με Α.Π.: ΔΝΣγ/12298/ΦΝ 439.6/14-03-2017 με θέμα «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2017» της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

ε) Την εγκύκλιο 5/2016 με Α.Π.: ΔΝΣα/οικ. 10757/ΦΝ 439.6/15-02-2016 με θέμα «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2017» της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

στ) Την εγκύκλιο με Α.Π.: Δ11/91366/ 28-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΞΓΤ465ΧΘΞ-ΙΥ5) με θέμα «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2024 της Διεύθυνσης Διαγωνισμών και Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11).

Για την προεκτίμηση της αμοιβής και έχοντας υπόψη το ανωτέρω πρόγραμμα μελετών, χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω άρθρα του Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α. Για όλα τα άλλα παραδοτέα της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τα εξής άρθρα:

1. Άρθρο ΓΕΝ.1 - Αντικείμενο (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 2519 Β'/22-07-2017) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α'147)»).
2. Άρθρο ΓΕΝ.2 - Υπολογισμός Αμοιβής Μελετών (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 2519 Β'/22-07-2017) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α'147)»).

3. Άρθρο ΓΕΝ.3 - Συντελεστής (τκ) Την Εγκυκλίου με Α.Π.: Δ11/91366/ 28-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΞΠΤ465ΧΘΞ – ΙΥ5) της Διεύθυνσης διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων (Δ11) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2024»

Τονίζεται ότι για την προεκτίμηση αμοιβής μελέτης που δεν προβλέπετε στα ειδικά άρθρα του ισχύοντος κανονισμού βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος χρησιμοποιήθηκε το:

4. Άρθρο ΓΕΝ.4 - Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 2519 Β’/22-07-2017) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α’147)»).

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το πρόγραμμα μελετών:

Πίνακας 1. Προμέτρηση εργασιών

Άρθρα	Μόναδα μέτρησης	Ποσότητα
ΤΟΠ.2 παρ.3	Τεμ.	6
ΤΟΠ.3 παρ.1&2	Τεμ.	12
ΤΟΠ.6	Στρέμματα	240
Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών, τον προσδιορισμό της θέσης αυτών με σύγχρονες τοπογραφικές μεθόδους και όργανα και σύνταξη αντίστοιχου σχεδίου σε ψηφιακή μορφή, με σύνδεση προς το τρέχον κρατικό σύστημα αναφοράς, αρίθμησης και εμβαδομέτρησης των ιδιοκτησιών με τον καθορισμό του είδους και της κατηγορίας όλων των επικειμένων των ιδιοκτησιών. Συνοπτικά παραδοτέα θα αποτελούν όλα τα στοιχεία για να προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο στις απαραίτητες ενέργειες για τη νομιμοποίηση των ΣΣΔ.	ανθρωποημέρες	5

Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης τοπογραφικής αποτύπωσης		
Άρθρα	ΔΑΠΑΝΗ	
ΤΟΠ.2 παρ.3		
Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού	65.00	
Πλήθος	6	
Δαπάνη αναπροσαρμοσμένη με τκ (ΓΕΝ.3) τκ=1,399	545,61	545,61€
ΤΟΠ.3 παρ.1&2		
Αναγνώριση και εγκατάσταση πολυγωνομετρικού Δικτύου εκτός κατοικημένων περιοχών	50.00	
Τεμ.	12.00	
Δαπάνη αναπροσαρμοσμένη με τκ (ΓΕΝ.3)	839,40	839,40 €
Αναγνώριση και εγκατάσταση πολυγωνομετρικού Δικτύου εντός κατοικημένων περιοχών	65.00	
Τεμ.	12.00	
Δαπάνη αναπροσαρμοσμένη με τκ (ΓΕΝ.3)	1091.22	1091.22€
ΤΟΠ.6		
Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αραιοδομημένων εκτάσεων (60 - 200 σημεία), κλίση εδάφους 0-10%, κλίμακα 1:500.	60.00	
Στρέμματα	240.00	
Δαπάνη αναπροσαρμοσμένη με τκ (ΓΕΝ.3)	20,145.60	20.145,60€
Συνολική Δαπάνη		22.621,83€
Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών, τον προσδιορισμό της θέσης αυτών με σύγχρονες τοπογραφικές μεθόδους και όργανα και σύνταξη αντίστοιχου σχεδίου σε ψηφιακή μορφή, με σύνδεση προς το τρέχον κρατικό σύστημα αναφοράς, αρίθμησης και εμβαδομέτρησης των ιδιοκτησιών με τον καθορισμό του είδους και της κατηγορίας όλων των επικειμένων των ιδιοκτησιών		

Φάκελος Έργου

«Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της χωρικής έκτασης των ΣΕΕ Ορμενίου, Κυπρίνου και Εξοχής μετά των κτιριακών εγκαταστάσεών τους και λοιπών υποδομών και δικτύων»

Άρθρο ΓΕΝ 4	Επιστήμων εμπειρίας από 10 έως 20 έτη	τκ	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΑΜΟΙΒΗ (€)
	450τκ	1.399	5 ημέρες	3.147,75€

Κατηγορία μελέτης	16
Δαπάνη	25.769,58€
απρόβλεπτα 15%	3.865,44€
Συνολική δαπάνη	29.635,02€
Τάξη πτυχίου μελέτης	A

Έτσι στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν εταιρίες ή συμπράττοντα γραφεία με τις ανωτέρω τάξης και κατηγορίες πτυχίων μελετών.

Το γενικό σύνολο των απαιτούμενων μελετών ανέρχεται στο ποσό **36.747,42** με Φ.Π.Α. ή **29.635,02€** χωρίς Φ.Π.Α. 24% (δαπάνη Φ.Π.Α. **7.112,40€**).

ΣΤ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μελέτη/Μήνες	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος
Χρόνος εγκατάστασης	20 ημέρες				
«Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της ευρύτερης περιοχής του Σ.Σ. Ορμενίου, ΣΣΔ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων του όπως περιγραμμάτα κτιρίων, εγκαταστάσεις ή υποδομές δικτύων ΟΚΩ όρια και ακριβής θέση οδών, Η/Μ εξοπλισμός, περιφράξεις, τοιχία, εμφανών απορροών υδάτων και λοιπές υπάρχουσες διαμορφώσεις και κατασκευές.»					

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ζιώγας Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός με Α' Βαθμό

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Για τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
Ο Αν. Προϊστάμενος του
Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Κ.Μ.

Καραβανός Αναστάσιος
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Α' βαθμό